Annexe 3 : Estimation des Colts d’assainissement
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ANNEXE 3

ESTIMATION DES COUTS D’ASSAINISSEMENT

Variante 1 : excavation partielle jusqu’a 0.5 m-ns et ANS

Description Unité | PU (€) Quantité Total (€)
SOL : Travaux d’excavation partielle jusqu'a 0.5 m-ns

1. Rédaction d’un cahier de charge avec appel d’offre

Appel d’offre a entrepreneurs, comparaison technico-financieres FFT 1500 1 1500
TOTAL poste 1 1500

2.  Mobilisation du chantier et travaux d’assainissement de sol *

Stabilité : conseil, confirmation et validation technique FFT 2500 1 2 500

Mobilisation/démobilisation - gestion de terre FFT 1500 1 1500

Démontage de la dalle de surface et socle des citernes FFT 2000 1 2 000

Chargement, transport et évacuation vers un centre de traitement agréé T 35 33 1155

Traitement biologique des terres ou prise ne charge du béton T 30 20 600

L{:”n;b(;aeysgfo(:‘e la zone d’excavation, compactage et mise en place d’une T 25 13 335
TOTAL poste 2 8580

3.  Suivi d’assainissement

Régie suivi de projet sur chantier (déplacement compris) Jour 800 5 4000

3.1. Analyse de sol

Echantillons de sol prélevés dans les excavations (HM-BTEX) Pc 65 10 650

Echantillons de controle des remblais Pc 65 1 65
TOTAL poste 3 4715

4. Campagne de monitoring

rParFe;IF)éc\)/rir;:]etr;trritéZ?;Ir\/ee de 2 échantillons dans piézométre existant et FET 1000 6 6000
TOTAL poste 4 6 000

Evaluation finale

4. Rapport d'évaluation finale FFT 5000 1 5000
TOTAL poste 5 5000

TOTAL HTVA 25795

TOTAL HTVA + 15 % de colts imprévus 29 664

TOTAL TVAC 35 894

* Estimation sur base d'un projet similaire (dossier : INSP/BLE/SOL.00373.2012) - basé sur les couts réels de I'entrepreneur en

assainissement des sols DEMO
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Variante 2 : excavation partielle jusqu’a 2.0 m-ns et rabattement

Description Unité PU (€) Quantité Total (€)
SOL : Travaux d’excavation partielle jusqu'a 2.0 m-ns

1.  Rédaction d’un cahier de charge avec appel d’offre

Appel d’'offre a entrepreneurs, comparaison technico-financiéres FFT 1500 1 1500
TOTAL poste 1 1500

2.  Mobilisation du chantier et travaux d’assainissement de sol *

Stabilité : conseil, confirmation et validation technique FFT 5000 1 5000

Mesures de stabilité FFT 50000 1 50 000

Mobilisation/démobilisation - gestion de terre FFT 1500 1 1500

Démontage de la dalle de surface et socle des citernes FFT 2000 1 2 000

Chargement, transport et évacuation vers un centre de traitement agréé T 35 144 5040

Traitement biologique des terres ou prise ne charge du béton T 30 130 3900

gznrzbéiyseg;(:‘e la zone d’excavation, compactage et mise en place d’une T 25 144 3600
TOTAL poste 2 71 040

3.  Suivi d’assainissement

Régie suivi de projet sur chantier (déplacement compris) Jour 800 10 8000

3.1. Analyse de sol

Echantillons de sol prélevés dans les excavations (HM-BTEX) Pc 65 18 1170

Echantillons de contrdle des remblais Pc 65 1 65
TOTAL poste 3 9235

EAU souterraine : rabattement

4. Pompage et traitement

ero-staton d éparation ur placey comprs échanilons de ontrdle | TS 500 9| s
TOTAL poste 4 5400

Evaluation finale

4. Rapport d'évaluation finale FFT 5000 1 5000
TOTAL poste 5 5000

TOTAL HTVA 92 175

TOTAL HTVA + 15 % de colts imprévus 106 001

TOTAL TVAC 128 262

* Estimation sur base d'un projet similaire (dossier : INSP/BLE/SOL.00373.2012) - basé sur les couts réels de I'entrepreneur en

assainissement des sols DEMO
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Variante 3 : Désorption thermique partielle jusqu’a 2.0 m-ns et ANS

Description Unité PU (€) Quantité Total (€)
SOL : Désorption thermique partielle jusqu'a 2.0 m-ns
1. Rédaction d’un cahier de charge avec appel d’offre
Appel d’offre a entrepreneurs, comparaison technico-financiéeres | FFT 1500 1 1500
TOTAL poste 1 1500
2.  Mobilisation du chantier et travaux d’assainissement de
sol
Travaux d assaTlmssc.ar"nent (f9rages manuels et installation des 23 estimation* 140000 1 140 000
cannes, énergie, suivi technique par entrepreneur,...)
TOTAL poste 2 140 000
3.  Suivi d’assainissement
Régie suivi de projet sur chantier (déplacement compris) Jour 800 10 8 000
3.1. Analyse de sol
Travaux de forage pour le contréle du sol FFT 1000 1 1000
Echantillons de controle du sol prélevés aprés assainissement
(HM-BTEX) Pc 65 18 1170
TOTAL poste 3 10170
EAU souterraine : atténuation naturelle du sol
4. Campagne de monitoring
Prfelevement et anailye de 2 e.c.hantlllons dans piézométre FET 1000 6 6000
existant et rapport intermédiaire
TOTAL poste 4 6 000
Evaluation finale
4. Rapport d'évaluation finale FFT 5000 1 5000
TOTAL poste 5 5000
TOTAL HTVA 162 670
TOTAL HTVA + 15 % de co(ts imprévus 187 071
TOTAL TVAC 226 355

* Estimation sur base d'un projet similaire (dossier : INSP/BLE/SOL.00373.2012) - basé sur un co(t de traitement d'une zone
insaturée de de 55k€ nécessitant 12 cannes. Un surco(t a été ajouté pour la gestion de I'eau souterraine vu la saturation du
terrain. Par ailleurs, des contacts avec la société Deep-Green ont révélé que cette méthode ne serait pas avantageuse

économigquement par rapport a une excavation jusqu'a 2 m-ns avec mesures de stabilité. (Annexe 7)
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